



ADENDA NO 1

CONTRATACIÓN MENOR CUANTÍA NO. 009 DE 2014

Página 1 de 2

En atención a que de manera temporal se ha modificado el horario de trabajo para quienes laboran en la **LOTERIA SANTANDER**, modificación que abarco el día **24 de Junio de 2014**, fecha en la que se trabara en jornada continua de **7 a.m. a 1 y 30 p.m.** y en razón en que en la fecha señalada se tiene previsto la entrega de propuestas a las **5 p.m.** dentro del proceso contractual de menor cuantía número 09 de 2014 cuyo objeto lo constituye **“El contratista se obliga para con la Entidad contratante a efectuar la pintura de la fachada principal occidental carrera 21 de la sede administrativa de la LOTERIA SANTANDER, ubicada en la calle 36 No 21-16 de la ciudad de Bucaramanga”**

En consecuencia se efectúa la siguiente modificación al pliego de condiciones en lo que respecta a la hora de entrega de propuestas, la cual deberá realizarse el **día 24 de Junio a las 10 a.m.** por lo anterior el **CAPÍTULO VII CRONOGRAMA DEL PROCESO** quedara así:

FECHA	ACTIVIDAD	SITIO Y HORA
Martes Junio 10 de 2014	Expedición del CDP	
Martes Junio 10 de 2014	Elaboración estudio previo	
Miércoles Junio 11 de 2013	Acto administrativo de apertura	www.loteriasantander.gov.co
Miércoles Junio 11 al Viernes 13 de Junio de 2014	Publicación estudios previos y la invitación por un término no inferior a tres días hábiles.	www.loteriasantander.gov.co
Lunes Junio 16 de 2014	Solicitud de aclaraciones al pliego de condiciones	sistemas@loteriasantander.gov.co
Miércoles 18 de Junio de 2014	Respuesta a las aclaraciones solicitadas	www.loteriasantander.gov.co
Martes 24 Junio de 2014	Termino para presentar oferta	Sitio: Unidad de archivo y correspondencia, calle 36 # 21-16 segundo piso Hora: 10. a.m
Miércoles 25 al Viernes 27 de Junio de 2014	Evaluación de las ofertas	Comité designado por la Gerencia General
Martes 1 de Julio de 2014	Publicación de la evaluación de las propuestas	www.loteriasantander.gov.co
Miércoles 2 al Jueves 3 de Julio de 2014	Termino para que los proponentes presenten observaciones a las evaluaciones	sistemas@loteriasantander.gov.co
Lunes 7 de Julio de 2014	Respuesta a las observaciones del informe de evaluación, Adjudicación y suscripción del contrato	Contratista
Martes 8 al Miércoles 9 de Julio de 2014	Legalización del contrato	
Jueves 10 de Julio de 2014	Acta de inicio	Subgerencia administrativa-Contratista

Bucaramanga, 20 de Junio de 2014

LILIAN SLAGUERO
 Gerente General
 Proyecto: Gonzalo Medina Silva



ADENDA NO 1

CONTRATACIÓN MENOR CUANTÍA NO. 009 DE 2014

Página 2 de 2

Revisó aspectos Jurídico